

成田空港の更なる機能強化にかかる工事等発注予定(2022年4月)

(公募型競争・工事)

<新規>

No.	件名	契約方法	施工場所	施工期間	工事種別	工事の概要等			HP公表の時期	ランク(以上)	金額規模	部室名	
						概要	数量(概算)	昼夜工事の別					
1	成田クリーンパーク上部利用対策工事	公募型競争 (簡易型総合評価方式(通常型))	成田国際空港内	2023年1月～2023年12月	一般土木工事もしくは空港 舗装工事	本件は、廃止後の成田クリーンパーク廃棄物埋立地において滑走路整備を行うため、B滑走路滑走路端安全区域および緑地帯にてガス抜き層設置、排水層設置等の各種対策工を行うものである。	ガス抜き層設置 (内訳) 遮水シート等 t=3mm 単粒度砕石層 t=300mm  排水層設置 (内訳) 単粒度砕石層 t=300mm 遮水シート等 t=3mm  その他付帯工 一式	約24,000m2 約16,000m2 一式	夜間(一部、 昼間)	2022年10月	A	5億円以上10億円未満	機能強化整備部
2	旧菱田小学校他撤去工事	公募型競争 (簡易型総合評価方式(地域共生型))	成田国際空港外	2022年8月 ～2023年10月	建築工事	本工事は、芝山町菱田地区で旧菱田小学校とその他関連施設を撤去する工事である。	延べ面積 校舎1,200㎡、講堂700㎡、プール800㎡、共同 利用施設200㎡他  構造 校舎・講堂：鉄筋コンクリート造 地上2階 共同利用施設：コンクリートブロック造平屋  その他 建築・設備一括工事		昼間	2022年5月	B	1億円以上5億円未満	用地部
3	芝山町岩山地区代替地整備工事	公募型競争 (簡易型総合評価方式(通常型))	成田国際空港外	2022年9月 ～2023年9月	一般土木工事	本工事は、芝山町岩山地区にて敷地造成及び施設等の整備を行うものである。	土工 約30,000m3 舗装工 約5,400m2 調整池 1式 浄化槽 1式 擁壁工 約1,700m		昼間	2022年6月	A	10億円以上	用地部
4	芝山町菱田地区代替地整備工事	公募型競争 (簡易型総合評価方式(通常型))	成田国際空港外	2022年11月 ～2024年1月	一般土木工事	本工事は、芝山町菱田地区にて敷地造成及び施設等の整備を行うものである。	土工 約70,000m3 舗装工 約7,200m2 調整池 1式 浄化槽 1式		昼間	2022年8月	A	10億円以上	用地部