

成田空港の更なる機能強化にかかる工事等発注予定(2024年5月)

NO.	随時 見直し	契約方法	工種業種	件名	履行場所	工事概要及び数量	工期	入札公告または HP掲載時期	昼夜工事の別	ランク	金額規模	週休2日制 適用工事
1		一般競争入札 (施工体制評価型)	一般土木工事	B滑走路延伸部造成・舗装工事	成田国際空港外	本工事はB滑走路延伸部において造成、舗装、進入灯橋梁、付替道路等工事を行うものである。 ・切土 約99万㎡ ・盛土 約197万㎡ ・土砂運搬 約182万㎡ ・滑走路アスファルト舗装 約29,500㎡ ・滑走路ショルダーアスファルト舗装 約10,900㎡ ・場内・保安道路アスファルト舗装 約26,500㎡ ・進入灯橋梁設置工事 約570m(トラス桁380m、飯桁190m) ・場内掘削工事 約5.5km ・付替・補償道路工事 約1.3km ・土砂運搬用工事用仮設道路(空港内) 約25,000㎡	2024年度下期～	2024年度 第1四半期	昼間(一部、夜間)	A	10億以上	○
2		一般競争 (施工体制評価型)	一般土木工事	C滑走路北側造成工事	成田国際空港外	本工事はC滑走路北側において造成工事を行うものである。 ・切土 約380万㎡ ・盛土 約1,000万㎡ ・地盤改良工 約30ha ・場内・保安道路アスファルト舗装 約90,000㎡ ・場内掘削工事 約12.5km ・場内道路トンネル 約200m	2024年度下期～	2024年度 第2四半期	昼間(一部、夜間)	A	10億以上	○
3		公募型競争	建築工事	建設センター警備待機所移転工事(設計・施工)	成田国際空港内	本工事は、成田空港の更なる機能強化に伴い建設センターの警備待機所を新築するものである。 ・平屋建て 延床面積200㎡程度 ・軽鋼骨(プレハブ)造	2024年8月～2025年3月	2024年6月	昼間	B	3千万円以上1億円未満	○
4		公募型競争 (簡易型総合評価方式 <通常型>)	通信機器製造・設置・調整工事	B滑走路34R LOC(延伸部)他整備工事	成田国際空港内	本工事は、B滑走路に設置される34R LOC(延伸部)及び16L GSを設置するものである。	2024年10月～2028年2月	2024年7月	昼間(一部、夜間)	-	10億円以上	○
5		公募型競争	電気設備工事	B滑走路航空灯火先行LED化工事	成田国際空港内	本工事は、B滑走路に設置されている滑走路灯及び滑走路中心線灯のLED化を実施するものである。	2025年1月～2026年10月	2024年11月	夜間	B	1億円以上5億円未満	○
6		公募型競争	電気設備工事	B滑走路16L進入灯短縮運用対応工事	成田国際空港内	本工事は、B滑走路16L進入灯短縮運用に伴い、関連する灯火設備、通信設備の撤去、切替を行うものである。	2025年1月～2025年6月	2024年11月	夜間(一部、昼間)	C	3千万円未満	○
7		公募型競争 (簡易型総合評価方式 <通常型>)	一般土木工事	C滑走路南側管理用道路整備工事	成田国際空港外	本工事はC滑走路整備に先立ち必要となるC滑走路南側に付替・補償道路整備を行うものである。 付替・補償道路整備 約1.9km 切土 約82万㎡ 盛土 約8万㎡ 地盤改良工 約8.4ha	2024年8月～2027年3月	2024年6月	昼間	A	10億円以上	○
8	変更	公募型競争 (簡易型総合評価方式 <通常型>)	一般土木工事	工事用仮設道路整備工事	成田国際空港外	本工事は、成田国際空港の更なる機能強化に伴うC滑走路整備に先立ち必要となる工事用仮設道路を整備するものである。 工事用道路 約1.2km	2024年6月～2025年4月	2024年5月	昼間	B	1億円以上5億円未満	○
9	変更	企画競争	土木関係コンサルタント	更なる機能強化にかかる事業監理業務	成田国際空港内	本業務は更なる機能強化事業にかかる事業監理を行うものである。 事業監理業務 一式	2024年10月～2026年3月	2024年5月	-	-	-	-

成田空港の更なる機能強化にかかる工事等発注予定(2024年5月)

NO.	随時 見直し	契約方法	工種業種	件名	履行場所	工事概要及び数量	工期	入札公告または HP掲載時期	昼夜工事の別	ランク	金額規模	週休2日制 適用工事
10	変更	公募型競争	一般土木工事	66kV需要家設備地中化対応工事(設計施工)	成田国際空港外	更なる機能強化整備において支障となる送電鉄塔の移設に伴い、JWA小泉揚水機場の受電接続点変更が生じるため、受電ケーブルを敷設するための地中線管路の設計・施工を行うものである。 地中線管路実設設計:1式 地中線管路敷設工事:1式	2024年7月~2028年3月	2024年5月	昼間	D	3千万円以上8千万円未満	○
11		随意契約	一般土木工事	西三里塚・並木町地区代替地改良工事	成田国際空港外	本工事は、成田市西三里塚、並木町地区において、宅地改良工事を実施するものである。 宅地開発面積 約2ha 整地工 約4,000㎡ 道路工 約1,380㎡ 上下水道 230m 貯留施設工 1式	2024年6月~2024年12月	-	昼間	A	1億円以上5億円未満	○