

成田空港の更なる機能強化にかかる工事等発注予定(2024年9月)

| NO. | 随時見直し | 契約方法 | 工種業種 | 件名 | 履行場所 | 工事概要及び数量 | 工期 | 入札公告またはHP掲載時期 | 昼夜工事の別 | ランク | 金額規模 | 週休2日制適用工事 |
|-----|-------|-------------------------------|----------------|--------------------------|----------------------|---|------------------|---------------|-----------|-----|-------------|-----------|
| | 新規 | 公募型競争 | その他調査・設計 | 成田OP土壌汚染状況調査及び形質変更届出作成業務 | 成田国際空港外 | 本件は、B滑走路延伸予定地にある成田クリーンパーク跡地用地内の浸出水処理施設及びストックヤード等において土壌汚染状況調査を実施するものである。また、成田クリーンパーク跡地利用に必要な土壌汚染対策法に基づく土地形質変更届出書及び土壌汚染状況調査結果報告書を作成するものである。 ・土壌汚染状況調査・・・一式 ・土地形質変更届出及び土壌汚染状況調査結果報告書作成・・・一式 | 2025年1月～2026年3月 | 2024年10月 | — | — | — | — |
| | 新規 | 企画競争 (随意契約) | 建築工事 | 機動隊訓練施設設置工事 | 成田国際空港外 | 本件は、空港敷地拡張に伴い移転が必要となる千葉県警察機動隊訓練施設の設置工事である。 ・敷地造成: 約5ha ・訓練場1: 延べ面積 約11,000㎡ (地上1階、地下1階、RC造 一部PC造) ・訓練場2: 延べ面積 約2,900㎡ (地上4階、RC造 一部PC造) ・建物付帯設備: 1式 ・外構工事: 1式 | 2025年6月～2027年12月 | 2025年1月 | 昼間 | A | 10億円以上 | ○ |
| 1 | 公募済 | 一般競争入札 (施工体制評価型) | 一般土木工事 | B滑走路延伸部造成・舗装工事 | 成田国際空港内及び空港外(B滑走路北側) | 本工事はB滑走路延伸部において造成、舗装、進入灯橋梁、付替道路等工事を行うものである。 ・切土 約59万㎡ ・盛土 約197万㎡ ・土砂運搬 約182万㎡ ・滑走路アスファルト舗装 約29,500㎡ ・遮断帯・ショルダーアスファルト舗装 約10,900㎡ ・場周・保安道路アスファルト舗装 約28,500㎡ ・進入灯橋梁設置工事 約570m(トラス桁380m、板桁190m) ・場周構工事 約5.5km ・付替・補償道路工事 約1.3km ・土砂運搬用工事用仮設道路(空港内) 約25,000㎡ | 2025年1月～2029年3月 | 2024年7月 | 昼間(一部、夜間) | A | 10億円以上 | ○ |
| 2 | 変更 | 一般競争 (施工体制評価型) | 一般土木工事 | C滑走路北側造成工事 | 成田国際空港外 | 本工事はC滑走路北側において造成工事を行うものである。 ・切土 約380万㎡ ・盛土 約1,000万㎡ ・地盤改良工 約30ha ・場周・保安道路アスファルト舗装 約90,000㎡ ・場周構工事 約12.5km ・場周道路トンネル 約200m | 2025年3月～ | 2024年9月 | 昼間(一部、夜間) | A | 10億円以上 | ○ |
| 3 | 公募済 | 公募型競争 | 建築工事 | 建設センター警備待機所移転工事(設計・施工) | 成田国際空港内 | 本工事は、成田空港の更なる機能強化に伴い建設センターの警備待機所を新築するものである。 ・平屋建て 延床面積200㎡程度 ・軽鋼鉄骨(プレハブ)造 | 2024年10月～2025年6月 | 2024年7月 | 昼間 | B | 3千万円以上1億円未満 | ○ |
| 4 | 公募済 | 公募型競争 (簡易型総合評価方式 〈通常型〉) | 通信機器製造・設置・調整工事 | B滑走路34R LOC(延伸部)他整備工事 | 成田国際空港内 | 本工事は、B滑走路に設置される34R LOC(延伸部)及び16L GSを設置するものである。 | 2025年1月～2028年1月 | 2024年7月 | 昼間(一部、夜間) | - | 10億円以上 | ○ |
| 5 | | 公募型競争 | 電気設備工事 | B滑走路航空灯火先行LED化工事 | 成田国際空港内 | 本工事は、B滑走路に設置されている滑走路灯及び滑走路中心線灯のLED化を実施するものである。 | 2025年1月～2026年10月 | 2024年11月 | 夜間 | B | 1億円以上5億円未満 | ○ |
| 6 | | 公募型競争 | 電気設備工事 | B滑走路16L進入灯短縮運用対応工事 | 成田国際空港内 | 本工事は、B滑走路16L進入灯短縮運用に伴い、関連する灯火設備、通信設備の撤去、切替を行うものである。 | 2025年1月～2025年6月 | 2024年11月 | 夜間(一部、昼間) | C | 3千万円未満 | ○ |
| 7 | | 公募型競争 (簡易型総合評価方式 〈通常型〉) | 一般土木工事 | C滑走路南側管理用道路整備工事 | 成田国際空港外 | 本工事はC滑走路整備に先立ち必要となるC滑走路南側に付替・補償道路整備を行うものである。 付替・補償道路整備 約1.9km 切土 約62万㎡ 盛土 約8万㎡ 地盤改良工 約6.4ha | 未定 | 未定 | 昼間 | A | 10億円以上 | ○ |

成田空港の更なる機能強化にかかる工事等発注予定(2024年9月)

| NO. | 随時 見直し | 契約方法 | 工種業種 | 件名 | 履行場所 | 工事概要及び数量 | 工期 | 入札公告または HP掲載時期 | 昼夜工事の別 | ランク | 金額規模 | 週休2日制 適用工事 |
|-----|-----------|-------------------------------|-------------|---------------------------------------|---------|--|------------------|-------------------|--------|-----|--------------|---------------|
| 8 | 公募済 | 公募型競争 (簡易型総合評価方式 (通常型)) | 一般土木工事 | 工事前仮設道路整備工事 | 成田国際空港外 | 本工事は、成田国際空港の更なる機能強化に伴うC滑走路整備に先立ち必要となる工事前仮設道路を整備するものである。 工事前道路 約1.2km | 2024年8月～2025年4月 | 2024年6月 | 昼間 | B | 1億円以上5億円未満 | ○ |
| 9 | 公募済 | 企画競争 | 土木関係コンサルタント | 更なる機能強化滑走路整備事業管理業務委託(2024～2025 年度) | 成田国際空港内 | 本業務は更なる機能強化事業にかかる事業監理を行うものである。 事業監理業務 一式 | 2024年10月～2026年3月 | 2024年6月 | - | - | - | - |
| 10 | | 公募型競争 | 一般土木工事 | 66kV需要家設備地中化対応工事(設計施工) | 成田国際空港外 | 更なる機能強化整備において支障となる送電鉄塔の移設に伴い、JWA小泉揚水機場の受電接続点変更が生じるため、受電ケーブルを敷設するための地中線管路の設計・施工を行うものである。 地中線管路実施設計:1式 地中線管路敷設工事:1式 | 2025年1月～2028年3月 | 2024年11月 | 昼間 | D | 3千万円以上8千万円未満 | ○ |
| 11 | 公募済 | 公募型競争 | 補償コンサルタント | 更なる機能強化に係る多古町・芝山町補償道路物件調査等業務 | 成田国際空港外 | 本業務は、更なる機能強化に伴い廃止される多古町道及び芝山町道の機能補償として整備する圏央道東側多古町補償道路及び高谷川付近芝山町補償道路の用地取得に必要な物件調査等(建物等の調査、土地評価)の業務を委託するものである。 | 2024年10月～2025年9月 | 2024年7月 | - | - | - | - |
| 12 | | 公募型競争 (簡易型総合評価方式 (通常型)) | 一般土木工事 | 岩山・喜多地区代替地整備工事 | 成田国際空港外 | 芝山町岩山地区2箇所および多古町喜多地区において、代替地の整備を行うもの。 岩山地区代替地①: 約4ha ・土工約50,000㎡、擁壁工約100m、道路工約660m(現道拡幅含む)、雨水排水工約200m、法面排水工一式 岩山地区代替地②: 約1.5ha ・土工約2,000㎡、雨水排水工約400m、法面排水工一式 喜多地区代替地: 約1.5ha 土工約5,000㎡、擁壁工約200m、雨水排水工約500m、地盤改良工一式 | 2025年1月～未定 | 2024年9月 | 昼間 | A | 10億円以上 | ○ |
| 13 | | 公募型競争 (簡易型総合評価方式 (通常型)) | 一般土木工事 | 大里(中峠)地区代替地整備工事 | 成田国際空港外 | 芝山町大里地区において、代替地の整備(約1ha)を行うもの。 土工 約17,500㎡、雨水排水工 約250m、道路工 約250m、調整池 一式 | 2025年2月～未定 | 2024年10月 | 昼間 | B | 1億円以上5億円未満 | ○ |