

## 契 約 の 内 容

契約の方式	公募型競争契約(簡易型総合評価方式)
契約年月日	2022年9月2日
契約業者名	アズビル(株)
契約業者の住所	東京都千代田区丸の内二丁目7番3号
工事の名称	空港諸施設自動制御(空調)更新工事(第2駐車場)
工事場所	成田国際空港内
工事種別	暖冷房衛生設備工事
工事概要	本工事は、第2駐車場ビルの空調自動制御設備(ローカル側)を更新するものであり、更新に伴い通信言語のオープン化を実施する。 ・第2駐車場ビル 各種コントローラー等更新 一式 自動制御盤サブパネル更新 一式 配線工事 一式 点検口設置工事 一式
工期(自)	2022年9月3日
工期(至)	2024年9月30日
契約金額	185,900,000円(税込み)
制限価格	293,564,087円(税込み)
右に記載する事項 (○で囲む) 1. 一般競争の参加資格 2. 随意契約の相手方とした理由 3. 総合評価方式における評点 4. その他	(1) 基本条件 (ア) 当社における2022~2024年度契約参加資格の「暖冷房衛生設備工事」に登録されていること。且つ、直近の有効な「総合評定値通知書」の総合評定値(P)が条件に合致していること。 (イ) 単体企業であること。 (ウ) 「管工事」の総合評定値(P)が1,100点以上であること。  (2) 施工実績 暖冷房衛生設備に係る自動制御設備の更新又は改修(但し、撤去工事のものを除く)を元請けとして過去15年の間に完工した実績を有すること。  (3) 技術者要件 一級管工事施工管理技士又は技術士「機械部門」の資格を有する主任(監理)技術者を専任で配置可能であること。

	評価内容	評価基準	配点	得点	
施工計画	実施手順の妥当性	2.0	カプセルホテル内作業の工程表が作成されており、当社が想定するカプセルホテル内作業の日数よりも20日以上工程短縮が図られている。	2.0	0.0/1.0/2.0
		2.0	カプセルホテル内作業の工程表が作成されており、当社が想定するカプセルホテル内作業の日数よりも10日以上工程短縮が図られている。	1.0	
			上記以外の場合	0.0	
	施工上配慮すべき事項の的確性①	2.0	工事による対象施設内利用所への影響を考慮した安全対策が記載されている。	2.0	0.0/2.0
			上記以外の場合	0.0	
	施工上配慮すべき事項の的確性②	2.0	別途工事に配慮すべき事項について記載されている。	2.0	0.0/2.0
		上記以外の場合	0.0		
企業の施工実績	過去15年間の完工実績	1.0	延床面積3,000㎡以上の建物における暖冷房衛生設備に係る自動制御設備の更新又は改修(但し、撤去工事のみものを除く)を元請けとして過去15年間に完工した実績がある。	1.0	0.0/1.0
			上記以外の場合	0.0	
	安全表彰の加点措置	1.0	別紙「総合評価方式における安全表彰の加点措置について」参照 (表彰状の提出は不要) <a href="https://www.naa.jp/jp/pinfo/pdf/sougou.pdf">https://www.naa.jp/jp/pinfo/pdf/sougou.pdf</a>	1.0	0.0/1.0
			上記以外の場合	0.0	
配置予定技術者の能力	過去15年間に おける技術者の 施工経験	2.0	延床面積3,000㎡以上の建物における暖冷房衛生設備に係る自動制御設備の更新又は改修(但し、撤去工事のみものを除く)を技術者として過去15年間に完工した施工経験(工事の全工期に従事)がある。(※)	2.0	0.0/2.0
			上記以外の場合	0.0	

※配置予定技術者の施工経験は、企業の施工実績と同一工事でなくともよい。

