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新規 公募型競争 その他調査・設計 B滑走路北側場周道路切り回し設計 成田国際空港内

本業務は航空保安無線施設（Ｂ滑走路16L GS）更新に伴い必要となるB滑走路北側場周道路の
切り回し設計等を行うものである。
・場周・保安道路設計（場周道路約90m、保安道路約50mを想定）　一式
・擁壁設計　一式
・測量作業　一式

2024年9月～2025年2月 2024年6月

1 公募型競争 その他調査・設計 誘導路灯火ＬＥＤ化工事実施設計 成田国際空港内

成田国際空港内誘導路灯火についてLEDへ更新するための工事実施に必要な実施設計を行う。
①誘導路灯ＬＥＤ化工事実施設計
②誘導路中心線灯ＬＥＤ化工事実施設計
③誘導案内灯ＬＥＤ化工事実施設計
④禁止区域灯ＬＥＤ化工事実施設計
⑤ヘリパッド灯ＬＥＤ化工事実施設計

2024年6月～2025年5月 2024年4月

2 変更 企画競争 土木関係コンサルタント 更なる機能強化にかかる事業監理業務 成田国際空港内
本業務は更なる機能強化事業にかかる事業監理を行うものである。
事業監理業務　　一式

2024年10月～2026年3月 2024年5月

3 公募型競争 その他調査・設計
千葉再編（第1・第２消火ポンプ室・電気室）工事基本・実施設
計

千葉港頭石油ターミナル
千葉港頭石油ターミナルにある、第1消火ポンプ室・第2消火ポンプ室の移設工事と電気室の移
設・統合工事のための基本・実施設計を行うものである。

2024年11月〜2026年3月 2024年9月

4 公募型競争 その他調査・設計
１FSC・千葉港頭石油ターミナル事務所等新設工事基本・実施
設計

第1給油センター
千葉港頭石油ターミナル

第1給油センター・千葉港頭石油ターミナルの事務所について、移設・統合工事のための基本・実
施設計を行うものである。

2024年11月〜2025年12月 2024年9月

5 公募型競争 その他調査・設計 貨物地区エプロン照明受変電設備更新基本実施設計 成田国際空港内

成田国際空港内エプロン照明高圧配電設備において、電源設備の信頼性向上のための基本設
計を行う。また、貨物地区エプロン照明高圧盤の更新を行うための実施設計を行う。
①エプロン照明高圧盤信頼性向上基本設計　一式
②貨物地区エプロン照明高圧盤更新実施設計　一式

2024年9月〜2026年7月 2024年7月

6 公募型競争 その他調査・設計 10号橋化粧板撤去実施設計 成田国際空港

劣化が進行している第２ターミナル高架橋の化粧板について、改修を行うための実施設計を行うも
のである。

・化粧板撤去工事設計　一式

2024年8月〜2025年5月 2024年5月

7 公募型競争 その他調査・設計 第2駐車場ビル給水設備更新設計 成田国際空港内 第２駐車場ビルの給水・給湯設備の運用保守性向上のための設計を行う。 2024年7月〜2025年3月 2024年5月

8 変更 公募型競争 その他調査・設計 AGP電気室，3CL6-M,N幹線更新設計 成田国際空港内
成田国際空港内2PTBにおいて、劣化の進んだAGP，3CL6-M，N電気室のケーブルの更新が必要
になる。更新後は保守性向上のために3PTBから電源を供給できるようケーブル更新に必要な幹
線ルーの検討等の実施設計を行う。

2024年8月～2025年5月 2024年6月

9 公募型競争 その他調査・設計 貨物ビル分電盤更新設計（第２、第６、第２貨物代理店） 成田国際空港内 第２貨物ビル、第６貨物ビル、第代理店ビルの分電盤更新のための設計を行うものである。 2024年11月〜2025年5月 2024年9月

10 公募型競争 その他調査・設計 2PTB到着階レーン分電盤更新設計 成田国際空港内
2PTBレーン照明で使用している水銀灯が生産中止のためLEDへ更新及び分電盤が雨水により故
障が相次ぐため場所等を検討する設計である

2025年1月〜2025年7月 2024年11月

2024年度5月における発注見通し（公募型競争/購入・役務）
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11 公募型競争 その他調査・設計 第３配電所受変電設備更新設計 成田国際空港内 道路照明第３配電所の閉鎖配電盤の更新設計を行う 2024年9月〜2025年4月 2024年7月

12 公募型競争 その他調査・設計 パイプライン施設空調機等更新実施設計 パイプライン沿線
管理棟、バルブ保安設備室に設置されている劣化した空調機の更新に関わる実施設計を行うも
のである。

2024年9月～2025年3月 2024年7月

13 公募型競争 建築関係コンサルタント 消防西分遣所建替基本・実施設計 成田国際空港内
本設計は、老朽化により建替えが必要となる成田空港内の消防西分遣所において、既存庁舎の
撤去、工事中の仮設庁舎の設置・撤去、新庁舎の新築に必要な業務図書を作成することを目的と
する。

2024年10月〜2025年7月 2024年7月


